


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
благоустройству общественных
пространств мэрии города Новосибирска
 Р. А. Бобровицкий
«30» июля 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 84 от 30.07.2025 г.

Заказчик: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Исполнитель: МАУ «Горзеленхоз».

Вид работ:

Уход за подлеском на территории городских лесов на площади, не превышающей 0,2 га (территория «Детского парка»).

Место проведения работ:

Новосибирское городское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 22 выдел 3 (часть).

Сроки выполнения работ: с 31.07.2025 г. по 01.09.2025 г.

Порядок приемки – сдачи работ:

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с приложением №2 к настоящему техническому заданию.


Этап 2. Совместно с представителем УБОП провести осмотр мест выполнения работ, определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию, составить акт осмотра, по утвержденной законодательством в сфере лесных отношений форме. В случае выявления несоответствия работ техническому заданию, лесному законодательству составляется акт с перечнем недостатков работ и необходимых мероприятий по их устранению. Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем составляется акт выполненных работ в свободной форме на бумажном носителе, удостоверенный подписями уполномоченных лиц. Акт выполненных работ должен содержать информацию о месте выполнения работ, видах мероприятий, объемах и сроках.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник отдела лесных отношений



А. А. Храмов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по благоустройству
общественных пространств
мэрии города Новосибирска
 **Р. А. Бобровицкий**

ПРОТОКОЛ
совещания о проведении мероприятий

30.07.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бобровицкий роман Артурович

Храмов Алексей Андреевич
Кореньков Роман Иванович
Щербак Дмитрий Денисович

Начальник управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города Новосибирска
(далее – УБОП);

Начальник отдела лесных отношений УБОП;
Главный специалист отдела лесных отношений УБОП;
Начальник отдела лесного хозяйства МАУ
«Горзеленхоз».

СЛУШАЛИ:

Кореньков Р. И. – Проведено натурное обследование участка на территории городских лесов в квартале 22 выделе 3 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614, необходимо произвести работы по уходу за подлеском на площади, не превышающей 0,2 га, на территории городских лесов в квартале 22 выделе 3 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.

РЕШИЛИ:

МАУ «Горзеленхоз»:

Первостепенно включить в план работ работы по уходу за подлеском на площади, не превышающей 0,2 га, на территории городских лесов в квартале 22 выделе 3 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.

Подписи лиц:

Начальник отдела лесных отношений

 Храмов А. А.

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП

 Кореньков Р. И.

Начальник отдела лесного хозяйства

Щербак Д. Д.

Протокол вел:

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП


Кореньков Р. И.

Схема участка

Новосибирское городское лесничество

Первомайское участковое лесничество

Квартал № 22 выдел № 3



Обследование участка провёл:

Главный специалист
отдела лесных отношений
УБОП мэрии г. Новосибирска

Кореньков Р. И.

Акт выполненных работ
(составляется на месте проведения работ)

1. В соответствии с Техническим заданием от "30" июля 2025 г. № 84 силами МАУ «Горзеленхоз» выполнены работы:

ЛХУ	Квартал	Выдел	Вид работ	Ед.	Объем	Дата завершения работ
Первомайское	22	3	Уход за подлеском	га	~0,2	01.09.2025

2. Работы выполнены до " " г., изменения сроков произошли в связи с .

Просрочка выполнения работ составила _____ дней.

3. При осмотре места проведения работ выявлены следующие недостатки: _____

Срок устранения выявленных недостатков до " " г. _____

4. По результатам обследования места проведения работ имеются следующие претензии: _____

Заказчик:
" " г.

(подпись/Ф.И.О.)

Исполнитель:
" " г.

(подпись/Ф.И.О.)