


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
благоустройству общественных
пространств мэрии города Новосибирска
 Р. А. Бобровицкий
«17» сентября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 112 от 17.09.2025 г.

Заказчик: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска

Исполнитель: МАУ «Горзеленхоз»

Вид работ:

Очистка территории от захламлённости в объеме 55 куб. м.

Место проведения работ:

Новосибирское городское лесничество, Заельцовское участковое лесничество, квартал 35 выдел 19.

Сроки выполнения работ: с 17.09.2025 г. по 14.11.2025 г.

Порядок приемки – сдачи работ:

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес Управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с утвержденной формой.

Этап 2. Совместно с представителем Управления провести осмотр места выполнения работ:

- определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию;
- составить и согласовать акт выполненных работ – Приложение 1.

В случае выявления несоответствия работ настоящему техническому заданию, в акте выполненных работ делается запись с перечнем выявленных недостатков, необходимых мероприятий по их устранению, сроках проведения дополнительных работ.


Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем делается запись в акте выполненных работ и удостоверяется подписями уполномоченных лиц.

Приложение 1: в 1 экз. на 1 л.;

Начальник отдела лесных отношений



А. А. Храмов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по благоустройству
общественных пространств
мэрии города Новосибирска
 **Р. А. Бобровицкий**

ПРОТОКОЛ
совещания о проведении мероприятий

17.09.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бобровицкий Роман Артурович

Начальник управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города Новосибирска
(далее – УБОП);

Храмов Алексей Андреевич

Начальник отдела лесных отношений УБОП;

Чунин Артём Викторович

Эксперт отдела лесных отношений УБОП;

Щербак Дмитрий Денисович

Начальник отдела лесного хозяйства МАУ
«Горзеленхоз».

СЛУШАЛИ:

Чунин А.В. – Проведено натурное обследование участка в квартале 35 выд. 19 Заельцовское участкового лесничества Новосибирского городского лесничества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047, постановлением мэрии города Новосибирска от 12.09.2023 № 4839 в квартале 35 выд. 19 Заельцовское участкового лесничества Новосибирского городского лесничества необходимо провести работы по очистке территории от захламленности в объёме 55 куб. м.

РЕШИЛИ:

МАУ «Горзеленхоз»:

Первостепенно включить в план работ работы по очистке территории от захламленности в объёме 55 куб. м., в квартале 35 выд. 19 Заельцовского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.

Подписи лиц:

Начальник отдела лесных отношений



Храмов А. А.

Эксперт отдела лесных отношений УБОП



Чунин А. В.

Начальник отдела лесного хозяйства

Щербак Д. Д.


Протокол вел:

Эксперт отдела лесных отношений



Чунин А. В.

Схема
Новосибирское городское лесничество
Заельцовское участковое лесничество
Квартал № 35 выдел 19



Эксперт отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому

Чунин А.В.

Дата составления документа 17.09.2025 г. Телефон 229-65-90

Материалы фотофиксации

