


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
благоустройству общественных
пространств мэрии города Новосибирска
 Р. А. Бобровицкий
«22» августа 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 98 от 22.08.2025 г.

Заказчик: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска

Исполнитель: МАУ «Горзеленхоз»

Вид работ:

Обустройство подъезда к контейнерной площадке.

Место проведения работ:

Новосибирское городское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 75 выдел 19.

Сроки выполнения работ: с 22.08.2025 г. по 12.09.2025 г.

Порядок приемки – сдачи работ:

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес Управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с утвержденной формой.

Этап 2. Совместно с представителем Управления провести осмотр места выполнения работ:

- определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию;
- составить и согласовать акт выполненных работ – Приложение 1.

В случае выявления несоответствия работ настоящему техническому заданию, в акте выполненных работ делается запись с перечнем выявленных недостатков, необходимых мероприятий по их устранению, сроках проведения дополнительных работ.


Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем делается запись в акте выполненных работ и удостоверяется подписями уполномоченных лиц.

Приложение 1: в 1 экз. на 1 л.;

Начальник отдела лесных отношений



А. А. Храмов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по благоустройству
общественных пространств
мэрии города Новосибирска
 **Р. А. Бобровицкий**

ПРОТОКОЛ
совещания о проведении мероприятий

22.08.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бобровицкий Роман Артурович

Начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска (далее – УБОП);

Храмов Алексей Андреевич

Начальник отдела лесных отношений УБОП;

Чунин Артём Викторович

Эксперт отдела лесных отношений УБОП;

Щербак Дмитрий Денисович

Начальник отдела лесного хозяйства МАУ «Горзеленхоз».

СЛУШАЛИ:

Чунин А.В. – Проведено натурное обследование участка на территории городских лесов в квартале 75 выдел 19 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества. В соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05.09.2020 № 565, необходимо произвести работы по обустройству подъезда к контейнерной площадке на территории городских лесов в квартале 75 выдел 19 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.


РЕШИЛИ:

МАУ «Горзеленхоз»:

Первостепенно включить в план работ работы по обустройству подъезда к контейнерной площадке на территории городских лесов в квартале 75 выдел 19 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.


Подписи лиц:

Начальник отдела лесных отношений



Храмов А. А.

Эксперт отдела лесных отношений УБОП



Чунин А. В.

Начальник отдела лесного хозяйства

Щербак Д. Д.

Протокол вел:

Эксперт отдела лесных отношений



Чунин А. В.

Схема
Новосибирское городское лесничество
Первомайское участковое лесничество
Квартал № 75 выдел 19



Эксперт отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому

Чунин А.В.

Дата составления документа 22.08.2025 г. Телефон 229-65-90