


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по  
благоустройству общественных  
пространств мэрии города Новосибирска  
 Р. А. Бобровицкий  
«18» июля 2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 72 от 18.07.2025 г.**

**Заказчик:** Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска

**Исполнитель:** МАУ «Горзеленхоз»

**Вид работ:**

Кошение травы на территории городских лесов (территория «Детского парка»).

**Место проведения работ:**

Новосибирское городское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 22 выдел 3.

**Сроки выполнения работ:** с 21.07.2025 г. по 22.08.2025 г.

**Порядок приемки – сдачи работ:**

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

Этап 2. Совместно с представителем УБОП провести осмотр мест выполнения работ, определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию, составить акт осмотра, по утвержденной законодательством в сфере лесных отношений форме. В случае выявления несоответствия работ техническому заданию, лесному законодательству составляется акт с перечнем недостатков работ и необходимых мероприятий по их устранению. Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем составляется акт выполненных работ в свободной форме на бумажном носителе, удостоверенный подписями уполномоченных лиц. Акт выполненных работ должен содержать информацию о месте выполнения работ, видах мероприятий, объемах и сроках.

**Приложение 1:** на 1 л. в 1 экз.

Начальник отдела лесных отношений



А. А. Храмов

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Начальник управления**  
**по благоустройству**  
**общественных пространств**  
**мэрии города Новосибирска**  
\_\_\_\_\_ **Р. А. Бобровицкий**

**ПРОТОКОЛ**  
**совещания о проведении мероприятий**

**18.07.2025**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Бобровицкий роман Артурович

Храмов Алексей Андреевич  
Кореньков Роман Иванович  
Щербак Дмитрий Денисович

Начальник управления по благоустройству  
общественных пространств мэрии города Новосибирска  
(далее – УБОП);  
Начальник отдела лесных отношений УБОП;  
Главный специалист отдела лесных отношений УБОП;  
Начальник отдела лесного хозяйства МАУ  
«Горзеленхоз».

**СЛУШАЛИ:**

Кореньков Р. И. – Проведено натурное обследование участка на территории городских лесов в квартале 22 выделе 3 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614, необходимо произвести работы по кошению травы на площади, не превышающей 3 га, на территории городских лесов в квартале 22 выделе 3 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.

**РЕШИЛИ:**

**МАУ «Горзеленхоз»:**

Первостепенно включить в план работ работы по кошению травы на площади, не превышающей 3 га, на территории городских лесов в квартале 22 выделе 3 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.

**Подписи лиц:**

Начальник отдела лесных отношений

Храмов А. А.

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП

Кореньков Р. И.

Начальник отдела лесного хозяйства

Щербак Д. Д.

**Протокол вел:**

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП


Кореньков Р. И.

Схема участка

Новосибирское городское лесничество

Первомайское участковое лесничество

Квартал № 22 выдел № 3



Обследование участка провёл:

Главный специалист  
отдела лесных отношений  
УБОП мэрии г. Новосибирска

Кореньков Р. И.

**Акт выполненных работ**  
(составляется на месте проведения работ)

1. В соответствии с Техническим заданием от "18" июля 2025 г. № 72 силами МАУ «Горзеленхоз» выполнены работы:

| ЛХУ           | Квартал | Выдел | Вид работ     | Ед. | Объем | Дата<br>завершения<br>работ |
|---------------|---------|-------|---------------|-----|-------|-----------------------------|
| Засильцовское | 22      | 3     | Кошение травы | га  | ~3    | 22.08.2025                  |
|               |         |       |               |     |       |                             |
|               |         |       |               |     |       |                             |
|               |         |       |               |     |       |                             |
|               |         |       |               |     |       |                             |
|               |         |       |               |     |       |                             |

2. Работы выполнены до " " г., изменения сроков произошли в связи с

Просрочка выполнения работ составила \_\_\_\_\_ дней.

3. При осмотре места проведения работ выявлены следующие недостатки:

Срок устранения выявленных недостатков до " " г.

4. По результатам обследования места проведения работ имеются следующие претензии:

Заказчик:  
" " г.  
\_\_\_\_\_  
(подпись/Ф.И.О.)

Исполнитель:  
" " г.  
\_\_\_\_\_  
(подпись/Ф.И.О.)