


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
благоустройству общественных
пространств мэрии города Новосибирска


Р. А. Бобровицкий
«29» сентября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 117 от 29.09.2025 г.

Заказчик: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Исполнитель: МАУ «Горзеленхоз».

Вид работ: Уход за подлеском на территории городских лесов на площади, не превышающей 100 м² (территория вблизи смотровой площадки Сквера в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне).

Место проведения работ:

Новосибирское городское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 2а выдел 5 (часть).

Сроки выполнения работ: с 30.09.2025 г. по 07.11.2025 г.

Порядок приемки – сдачи работ:

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с приложением № 2 к настоящему техническому заданию.


Этап 2. Совместно с представителем УБОП провести осмотр мест выполнения работ, определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию, составить акт осмотра, по утвержденной законодательством в сфере лесных отношений форме. В случае выявления несоответствия работ техническому заданию, лесному законодательству составляется акт с перечнем недостатков работ и необходимых мероприятий по их устранению. Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем составляется акт выполненных работ в свободной форме на бумажном носителе, удостоверенный подписями уполномоченных лиц. Акт выполненных работ должен содержать информацию о месте выполнения работ, видах мероприятий, объемах и сроках.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник отдела лесных отношений



А. А. Храмов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по благоустройству
общественных пространств
мэрии города Новосибирска
 **Р. А. Бобровицкий**

ПРОТОКОЛ
совещания о проведении мероприятий

29.09.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бобровицкий роман Артурович

Храмов Алексей Андреевич
Кореньков Роман Иванович
Щербак Дмитрий Денисович

Начальник управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города Новосибирска
(далее – УБОП);
Начальник отдела лесных отношений УБОП;
Главный специалист отдела лесных отношений УБОП;
Начальник отдела лесного хозяйства МАУ
«Горзеленхоз».

СЛУШАЛИ:

Кореньков Р. И. – Проведено натурное обследование участка на территории городских лесов в квартале 22 выделе 5 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614, необходимо произвести работы по уходу за подлеском на площади, не превышающей 100 м², на территории городских лесов в квартале 22 выделе 5 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.

РЕШИЛИ:

МАУ «Горзеленхоз»:

Первостепенно включить в план работ работы по уходу за подлеском на площади, не превышающей 100 м², на территории городских лесов в квартале 22 выделе 5 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.

Подписи лиц:

Начальник отдела лесных отношений



Храмов А. А.

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП



Кореньков Р. И.

Начальник отдела лесного хозяйства

Щербак Д. Д.

Протокол вел:

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП


Кореньков Р. И.

Схема участка

Новосибирское городское лесничество

Первомайское участковое лесничество

Квартал № 22 выдел № 5



Обследование участка провёл:

Главный специалист
отдела лесных отношений
УБОП мэрии г. Новосибирска

Кореньков Р. И.

Акт выполненных работ
(составляется на месте проведения работ)

1. В соответствии с Техническим заданием от "29" сентября 2025 г. № 117 силами МАУ «Горзеленхоз» выполнены работы:

ЛХУ	Квартал	Выдел	Вид работ	Ед.	Объем	Дата завершения работ
Первомайское			Уход за подлеском			

2. Работы выполнены до " " г., изменения сроков произошли в связи с .

Просрочка выполнения работ составила дней.

3. При осмотре места проведения работ выявлены следующие недостатки: .

Срок устранения выявленных недостатков до " " г.

4. По результатам обследования места проведения работ имеются следующие претензии: .

Заказчик:
" " г.

(подпись/Ф.И.О.)

Исполнитель:
" " г.

(подпись/Ф.И.О.)