


УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника управления по
благоустройству общественных
пространств мэрии города Новосибирска

Е. А. Перова
«21» июля 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 74 от 21.07.2025 г.

Заказчик: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска

Исполнитель: МАУ «Горзеленхоз»

Вид работ:

Уход за подлеском на площади не более 3 га.

Место проведения работ:

Новосибирское городское лесничество, Первомайское участковое лесничество, квартал 22 выдел 3.

Сроки выполнения работ: с 22.07.2025 г. по 22.08.2025 г.

Порядок приемки – сдачи работ:

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес Управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с утвержденной формой.

Этап 2. Совместно с представителем Управления провести осмотр места выполнения работ:

- определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию;

- составить и согласовать акт выполненных работ – Приложение 2.

В случае выявления несоответствия работ настоящему техническому заданию, в акте выполненных работ делается запись с перечнем выявленных недостатков, необходимых мероприятий по их устранению, сроках проведения дополнительных работ.

Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем делается запись в акте выполненных работ и удостоверяется подписями уполномоченных лиц.

Приложение: в 3 экз. на 1 л.

Начальник отдела лесных отношений



А. А. Храмов

УТВЕРЖДАЮ
И. о. начальника управления
по благоустройству
общественных пространств
мэрии города Новосибирска

Е. А. Перова

ПРОТОКОЛ
совещания о проведении мероприятий

21.07.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Перова Евгения Александровна

Храмов Алексей Андреевич
Кореньков Роман Иванович
Щербак Дмитрий Денисович

Начальник управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города Новосибирска
(далее – УБОП);
Начальник отдела лесных отношений УБОП;
Главный специалист отдела лесных отношений УБОП;
Начальник отдела лесного хозяйства МАУ
«Горзеленхоз».

СЛУШАЛИ:

Кореньков Р. И. – Проведено натурное обследование лесного участка в квартале 22 выделе 3 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047, Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами», постановлением мэрии города Новосибирска от 12.09.2023 № 4839, в квартале 22 выделе 3 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества необходимо произвести уход за подлеском с целью создания благоприятных условий для возобновления ценных древесных пород методом сплошной рубки на площади не более 3 га.

РЕШИЛИ:

МАУ «Горзеленхоз»:

Первостепенно включить в план работ работы по уходу за подлеском с целью создания благоприятных условий для возобновления ценных древесных пород методом сплошной рубки на площади не более 3 га в квартале 22 выделе 3 Первомайского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.

Подписи лиц:

Начальник отдела лесных отношений УБОП

 Храмов А. А.

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП

 Кореньков Р. И.

Начальник отдела лесного хозяйства МАУ «Горзеленхоз»

Щербак Д. Д.

Протокол вел:

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП


Кореньков Р. И.

Схема

Новосибирское городское лесничество

Первомайское участковое лесничество

Квартал № 22 выдел № 3



Главный специалист отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому лесничеству

Кореньков Р. И.

Дата составления документа 21.07.2025 г. Телефон 229-65-94

Акт выполненных работ
(составляется на месте проведения работ)

1. В соответствии с Техническим заданием от "21" июля 2025 г. № 74 силами МАУ «Горзеленхоз» выполнены работы:

ЛХУ	Квартал	Выдел	Вид работ	Ед.	Объем	Дата завершения работ
Первомайское	22	3	Уход за подлеском	га	~3	22.08.2025

2. Работы выполнены до " " г., изменения сроков произошли в связи с

Просрочка выполнения работ составила _____ дней.

3. При осмотре места проведения работ выявлены следующие недостатки:

Срок устранения выявленных недостатков до " " г.

4. По результатам обследования места проведения работ имеются следующие претензии:

Заказчик:
" " г.
/_____
(подпись/Ф.И.О.)

Исполнитель:
" " г.
/_____
(подпись/Ф.И.О.)